
ЈН - Услуге коришћења интернета, број 1/2015 
 
 
 
Питања: 
 
1. Која је тренутна приступна технологија на свим локацијама? 
 
2. Која је тренутна брзина на свим локацијама, појединачно? 
 
3. Молимо Вас да размотрите измену услова, рок за успостављање услуге-5 календарских дана од 
дана закључења Уговора и прихватите предлог - 5 календарских дана по локацији, од момента 
пријема писаног захтева наручиоца за сваку од локација. 
Наведени тражени рок се може схватити као фаворизовање тренутног понуђача, јер је велики број 
локација на којима се тражи услуга интернета? 
 
Одговори: 
 
Наведеном табелом дајемо приказ који пружа одговор на прво и друго питање. 
 

МК има инернет 
нема 
инернет 

провајдер, брзина 

Зграда ОУ Петровац 1   YuVideo, 30/30Mbps 

Бистрица 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Бошњак   1   

Буровац 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Бусур 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Везичево 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Велики Поповац 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Велико Лаоле 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Витовница   1   

Вошановац 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Добрње   1   

Дубочка 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 

Ждрело 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Забрђе 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Каменово 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 

Кладурово   1   

Кнежица 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 

Крвије 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Лесковац 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 

Лопушник   1   

Мало Лаоле 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Манастирица   1   

Мелница 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Орешковица 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Орљево 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 



Панково 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Рановац 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Рашанац 1   Telekom ADSL, до 10/1Mbps 

Стамница 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Старчево 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Табановац 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Трновче 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Ћовдин 1   YuVideo, 6/1Mbps 

Шетоње 1   YuVideo, 6/1Mbps 
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3.  
 
Наведени рок за успостављање услуге одређен је због неоходности обезбеђења даљег рада 
Општинске управе. Обзиром да је неопходно да се обезбеди континуирани рад Општинске управе 
као и да је неопходно да се у што краћем року изврши унос одређених података у систем, одређен 
је наведени рок како је то наведено у Конкурсној документацији. 
 
Предложени рок није прихватљив обзиром да уколико би сити био прихваћен могло би да доведе 
да укупно време за успостављање услуге буде 175 дана,  а обзиром да се уговор закључује на 365 
дана, то би значило да Наручилац не би могао да користи предметну услугу  на појединим 
локацијама приближно пола уговореног рока. 
 Наведено чињнично стање управо говори да рок који је одређен у Конкурсној 
документацији је одређен сходно конкретним потребама наручиоца, а никако из разлога 
фаворизовања одређеног понуђача. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

 


